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温馨提示
1、 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。
2、 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。
3、 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。
4、 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。
5、 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。
6、 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。
7、 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。
8、 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。
（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）
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第一部分  竞价邀请函
一、项目基本情况
项目编号：0835P246000961

项目名称：广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
采购需求：详见本项目《竞价文件》第二部分“采购项目内容”
最高限价（采购预算）：人民币25,031.99元
	采购内容
	数量
	供货期
	最高限价（人民币/元）

	广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
	一批
	签订合同后15个日历天内
	25,031.99


注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。
二、申请人的资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1) 具有独立承担民事责任的能力；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6) 法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商；（以供应商于报名当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）
三、获取报名文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，即可参与项目竞价。
报名方式：线上报名。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》，或下载并阅读本项目公告附件《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间
竞价人请于2024年06月07日17时30分前通过平台报名。
五、竞价时间
项目竞价时间为：2024年06月11日9时00分至11时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。
六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系人：
单位名称：广东省未成年犯管教所

联系人：李先生
2、项目负责人：
单位名称：广东元正招标采购有限公司
地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼
联系方式：万先生 020-87258495-928

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：
李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司
2024年06月04日
第二部分  采购项目内容
1、 项目名称

广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
2、 项目地点

广州市白云区石潭路376号大院办公区、监舍等地的建筑物内。

3、 项目最高限价

本项目总预算为25031.99元（含绿色施工安全防护措施费498.4元，暂列金额2025.74元）

4、 项目需求描述

1、本项目总体要求：

我所办公楼、培训楼等新建建筑物中，共有22个开关柜和63个开关箱存在无面板的现象，存在安全隐患，需要安装厚度5mm的透明阻燃绝缘PC耐力面板进行阻隔，消除隐患。由于85个面板，每个尺寸不同，开孔位置需要现场测量现场开孔，属于定制型项目，具体见附件：《广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目工程量清单》，所有施工须满足施工规范要求及采购人的特定需求。

2、 报价方式：

报总价（含税），且报价不能超出总预算 25031.99元，（其中绿色施工安全防护措施费498.4元，暂列金额2025.74元为固定金额，报价总金额中须包含此两项固定金额。）
3、质量要求：

满足相关电力安全规范标准，且通过采购人主管部门验收合格。

4、工期要求：

总工期为15个日历天。开工日期以采购人签发的开工令日期为准。
5、付款方式

成交供应商完成施工并通过采购人主管部门验收合格后，由成交供应商开具国家正式发票送达采购人之日起10个工作日内，支付合同价款的100%。

6、保密约定：

采购人、成交供应商应永久恪守因签署或履行本项目而获知的对方秘密信息及其他秘密资料，特别是涉及国家安全秘密。除法律、财务等中介机构为履行工作职责外，任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
附件：《广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目工程量清单》

	序号
	名称
	特征描述
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	单项合计(元)

	一：大院办公区域建筑无内盖板电柜（电箱）

	1
	办公楼负一层开关柜
	规格型号：1.8m*1.5m 
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	2
	办公楼负一层开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	3
	一至一十二层楼总开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
 施工地点：办公楼一至一十二层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	16
	
	

	4
	会议室开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：会议室
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	5
	职工食堂开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：职工食堂
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	6
	培训楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	7
	培训楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	8
	A、B、C栋备勤楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：A、B、C栋备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	9
	备勤楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	10
	退休办开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：退休办
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	11
	迎宾一、二楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：迎宾楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	12
	接见楼后面开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：接见楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	二：监管区域建筑无内盖电柜（电箱）

	13
	新教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	14
	旧教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：旧教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	15
	九监区伙房开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监区伙房
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	16
	住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	17
	九监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	18
	七监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：七监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	19
	五监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	20
	五监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	21
	五监区车间开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	22
	五监区开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	23
	舞台开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：舞台
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	24
	新十二监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	25
	新十二监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	26
	新住院部开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	27
	新住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	28
	禁闭室开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：禁闭室 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	29
	新劳动厂一楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新劳动厂一楼 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	30
	新劳动厂一楼到五楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新劳动厂  
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	31
	西区门卫开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：西区门卫    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	32
	通道开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：通道    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	三：安全防护措施
	
	
	
	

	33
	安全措施
	绿色施工安全防护措施费
	项
	1
	498.40
	

	34
	暂列金额
	   
	项
	1
	2020.74
	

	注：第三项中的绿色施工费和暂列金，属于固定金额，不在竞价范围之内，报价总金额中须包含此两项金额。


第三部分  竞价人须知

1、 竞价规定及方法

(1) 竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。
(2) 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，本次项目需要上传竞价方案，不得少于3家竞价人递交报价，否则作竞价失败处理，项目负责人终止竞价。

(3) 本项目采取一轮报价，按总金额报价。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改。《报价明细表》中的报价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价明细表》中的报价不一致的，作无效报价处理。

(4) 竞价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

(5) 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，竞价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。

(6) 竞价主持人结束竞价，竞价人即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。
2、 无效报价的认定

(1) 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
(2) 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
(3) 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
(4) 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
(5) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
(6) 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
(a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目:

(b)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
(d)不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

(e)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(f)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
(g)不同供应商的响应文件相互混淆；

(h)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
（7）按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
3、 成交候选人的推荐

本项目由采购人及采购代理机构对竞价方案进行合格性检查（即符合竞价文件规定为合格），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取经核算后最低报价成交原则即经核算后最低价为第一成交候选人，以此类推，推荐3家成交候选人（报价不足3家按竞价失败处理），最终确定1家成交人。
如竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。
如成交人放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选人中确定成交人，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。
4、 竞价说明

（1）竞价供应商需对竞价文件中所有条款进行整体响应，若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
（2）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新组织采购活动或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
（3）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。情节严重的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
（4）竞价供应商咨询与项目相关的事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面文件答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
（5）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务及工程质量要求，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
（6）竞价供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
（7）采购人认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，可视为无效竞价。采购人有权取消其成交资格。

5、 竞价文件的澄清或修改

（1）如竞价文件内容需要澄清或者变更的，内容以发布在平台上的澄清（更正/变更）公告为准。公告一经发出，视为各供应商已获知。

（2）无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，报名供应商应按要求履行相应的义务。如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构可视项目情况相应顺延报名的截止时间。
（3）采购人或者采购代理机构发出的澄清或变更的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6、 竞价保证金

本项目不收取竞价保证金。
7、 成交服务费
（一）成交服务费

本次竞价向成交人收取的成交服务费，须向招标代理机构缴纳成交服务费。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号文规定。费率按以下比例收取，按成交金额（报下浮率或折扣率项目按预算金额）的0.9%计算：

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（项目编号）成交服务费

（二）申请发票

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

第四部分  合同书格式
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
合同书
项目名称：                           
合同编号：                           
签约地点：                           
签订日期：       年    月    日
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目合同
甲方（采购方）：广东省未成年犯管教所
乙方（供货方）：                    
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用原则，一致签订本合同，内容如下，共同遵守如下条款：
1、 合同标的
1. 项目名称：广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
2. 合同总金额：         元
3. 施工期：15个日历天。开工日期以甲方签发的开工令日期为准。
4. 项目地点：广州市白云区石潭路376号大院办公区、监舍等地的建筑物内。

5.采购清单：
	序号
	名称
	特征描述
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一：大院办公区域建筑无内盖板电柜（电箱）

	1
	办公楼负一层开关柜
	规格型号：1.8m*1.5m 
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	2
	办公楼负一层开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	3
	一至一十二层楼总开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
 施工地点：办公楼一至一十二层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	16
	
	

	4
	会议室开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：会议室
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	5
	职工食堂开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：职工食堂
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	6
	培训楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	7
	培训楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	8
	A、B、C栋备勤楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：A、B、C栋备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	9
	备勤楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	10
	退休办开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：退休办
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	11
	迎宾一、二楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：迎宾楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	12
	接见楼后面开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：接见楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	大院办公区域建筑无内盖板电柜（电箱）合计：
	人民币：   元

	二：监管区域建筑无内盖电柜（电箱）

	13
	新教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	14
	旧教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：旧教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	15
	九监区伙房开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监区伙房
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	16
	住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	17
	九监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	18
	七监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：七监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	19
	五监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	20
	五监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	21
	五监区车间开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	22
	五监区开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	23
	舞台开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：舞台
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	24
	新十二监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	25
	新十二监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	26
	新住院部开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	27
	新住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	28
	禁闭室开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：禁闭室 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	29
	新劳动厂一楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新劳动厂一楼 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	30
	新劳动厂一楼到五楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新劳动厂  
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	31
	西区门卫开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：西区门卫    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	32
	通道开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：通道    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	监管区域建筑无内盖电柜（电箱）合计：
	人民币：    元

	三：安全防护措施

	33
	安全措施
	绿色施工安全防护措施费
	项
	1
	498.40
	

	34
	暂列金额
	   
	项
	1
	2020.74
	

	注：第三项中的绿色施工费和暂列金额，属于固定金额，不在竞价范围之内，报价总金额中须包含此两项固定金额。

	安全防护措施合计：
	人民币：2519.14元

	合计总金额：
	人民币：         元


注：合同金额包括一切税费、施工、搬运、保险、退货、调换、售后服务及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。
2、 项目需求及质量要求

1、本项目总体要求：

甲方办公楼、培训楼等新建建筑物中，共有22个开关柜和63个开关箱存在无面板的现象，存在安全隐患，需要安装厚度5mm的透明阻燃绝缘PC耐力面板进行阻隔，消除隐患。由于85个面板，每个尺寸不同，开孔位置需要现场测量现场开孔，属于定制型项目，具体见工程量清单，所有施工须满足施工规范要求及甲方的特定需求。
2、质量要求：满足相关电力安全规范标准，且通过甲方主管部门验收合格
3、工期要求：总工期为15个日历天。开工日期以甲方签发的开工令日期为准。
3、 付款结算方式：
乙方完成施工并通过甲方主管部门审核验收合格后，由乙方开具国家正式发票送达甲方之日起10个工作日内，支付合同价款的100%。。
4、 保密约定

甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本项目而获知的对方秘密信息及其他秘密资料，特别是涉及国家安全秘密。除法律、财务等中介机构为履行工作职责外，任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
5、 违约责任与赔偿损失：
1、合同期内，双方必须严格履行合同，如在执行过程中遇有未尽事宜，双方可协商解决，任何一方单方面无权变更合同。

2、乙方交付的货物不符合竞价文件、竞价响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付本合同总价5‰的违约金，且因此造成逾期的，由乙方承担逾期交付责任。

3、乙方未能按规定的时间交货的，从逾期之日起每日按合同金额3‰/天的标准向甲方支付违约金；逾期达10天的，甲方有权终止合同。

4、乙方没有按合同约定的时间提供履约服务的，甲方按合同金额3‰/天的标准追究乙方的违约责任。

8、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
6、 质量承诺
1、为了提高采购项目的质量，确保各配件能按期送到甲方指定的地点，乙方向甲方做出质量承诺保证声明：（1）产品的来源、途径合法；（2）产品的质量到达甲方要求且产品必须是制造商原厂；（3）产品的三包；（4）供货服务；（5）产品满足相关电力安全规范标准。

2、乙方承诺提供的配件须满足甲方需求且配件是同规格产品、同一厂家中材质最优质的产品。

3、如果该产品停产，须提供不低于该货物质量的产品。
7、 争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成则向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
8、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1自然日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
9、 税费：
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
10、 其它
1、本合同所有附件、竞价文件、竞价方案、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
11、 合同生效：
1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，具体同等法律效力。
甲方（盖章）：                     
乙方（盖章）：
代表：                             
代表： 
联系人：                              联系人
联系地址：                            联系地址
联系电话：                            联系电话
签定地点：
签定日期：     年    月   日           签定日期：    年   月    日
开户名称：
银行帐号：
             开 户 行：
第五部分  竞价方案格式
说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效标价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。
3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案（报价明细表、竞价承诺函等相关要求）格式。

竞价方案
项目编号：0835P246000961
项目名称：广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称
联 系 人：
联系电话：
日期：    年    月    日
一、报价明细表

项目编号：0835P246000961
项目名称：广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
货币：人民币/元
	采购内容
	报价总金额
	备注

	广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目
	小写：    元

大写：      
	竞价平台填此总金额。


	序号
	名称
	特征描述
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一：大院办公区域建筑无内盖板电柜（电箱）

	1
	办公楼负一层开关柜
	规格型号：1.8m*1.5m 
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	2
	办公楼负一层开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：办公楼负一层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
	
	

	3
	一至一十二层楼总开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
 施工地点：办公楼一至一十二层
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	16
	
	

	4
	会议室开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：会议室
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	5
	职工食堂开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：职工食堂
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	6
	培训楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	7
	培训楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：培训楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	8
	A、B、C栋备勤楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m
施工地点：A、B、C栋备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	9
	备勤楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：备勤楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	10
	退休办开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：退休办
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	11
	迎宾一、二楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：迎宾楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	12
	接见楼后面开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：接见楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	大院办公区域建筑无内盖板电柜（电箱）合计：
	人民币：   元

	二：监管区域建筑无内盖电柜（电箱）

	13
	新教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	14
	旧教学楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：旧教学楼
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	15
	九监区伙房开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监区伙房
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	16
	住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	17
	九监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：九监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	18
	七监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：七监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	19
	五监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	20
	五监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
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	五监区车间开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m  
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
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	五监区开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：五监区
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
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	舞台开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：舞台
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	24
	新十二监舍开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
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	新十二监舍开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新十二监舍
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
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	新住院部开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	2
	
	

	27
	新住院部开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新住院部
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
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	禁闭室开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：禁闭室 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
	
	

	29
	新劳动厂一楼开关柜
	规格型号：1.8m*0.8m      
施工地点：新劳动厂一楼 
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	4
	
	

	30
	新劳动厂一楼到五楼开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：新劳动厂  
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	5
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	西区门卫开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：西区门卫    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	1
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	通道开关箱
	规格型号：0.8m*0.6m
施工地点：通道    
施工时间：综合考虑
1、大院内施工，每天施工时间约6.5小时，预计每人每天能安装3面电箱或2面电柜；
2、每面电箱需配4个L型角码，配合螺杆、螺母用于在电箱/电柜内固定透明挡板，角码、螺杆需使用热缩套包裹；
3、阻燃绝缘PC耐力板，厚度为5.0mm；
4、阻燃绝缘PC耐力板需在对应电箱/电柜内开关的操作手柄位置开孔，达到不需拆开挡板也能操作开关分合闸的功能；
5、为保障施工安全，安装挡板需要提前协调短时关停电柜/电箱的进线电源。
	个
	3
	
	

	监管区域建筑无内盖电柜（电箱）合计：
	人民币：    元

	三：安全防护措施

	33
	安全措施
	绿色施工安全防护措施费
	项
	1
	498.40
	

	34
	暂列金额
	   
	项
	1
	2020.74
	

	注：绿色施工费和暂列金，属于固定金额，但需包含在竞价总金额。

	安全防护措施合计：
	人民币：2519.14元

	合计总金额：
	人民币：         元


注：

1. 报价表必须加盖单位公章并有法定代表人或授权代表签名，否则视为无效报价。
2. 报价包含完成本项目所涉及的一切工作内容而发生的费用。本项目报价均为含税价。
3. 如本项目报价方式为报总价或报单价的，供应商报价单价不能超单价最高限价和总价不能超过总价最高限价，否则按无效报价处理。

4. 《报价明细表》中的报价汇总价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价明细表》中的报价不一致的，按无效报价处理。

报价人名称（签章）：                         
注：报价人名称为公司名称
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：             
日期：  年  月  日
二、竞价承诺函
竞价承诺函
致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目（项目编号：0835P246000961）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容，提供竞价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的，在此，我方声明如下：
1、 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。

2、 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、 本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商。
6、 同意并接受竞价文件的各项要求，遵守竞价文件中的各项规定，按竞价文件的要求提供报价。

7、 完全理解并接受合同条款要求。

8、 我方已经详细地阅读了全部竞价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解竞价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

9、 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

10、 我方同意按竞价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
对以上竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，所提供设备技术条款全部满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担，并且，采购人有权可以按照本项目成交候选人的推荐，由排名最靠前的竞价人为成交候选人。
特此声明！
响应竞价人名称（签章）：

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：    年   月   日

三、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(加盖公章)：

1. 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)
注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

四、 其他需要提供的证明材料
五、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人证明书
（法定代表人）      现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：                     。
竞价人（公章）：
注：竞价人名称为公司名称
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
职        务：
附：法定代表人身份证复印件
（2）法定代表人授权委托书
致：广东元正招标采购有限公司
本授权书声明：人名 是注册于（国家或地区）   的（竞价人单位名称）     的法定代表人，现任       职务，有效证件号码：         。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就广东省未成年犯管教所开关箱、开关柜定制面板安装项目[项目编号为0835P246000961]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
竞价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
附：被授权人身份证复印件（注：法人代表直接参与本项目竞价的，此《法定代表人授权委托书》无需填写）
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